

Vedlegg 6 - foreløpig kostnadsestimat for offentlig infrastruktur.  
Utbyggingsavtale Hentiåsen trinn 1

## Hentiåsen

### Trinn 1

Beskrivelse	Uten Mva	Mva	Med Mva	Notat
Vei + VA	10 131 222	25 %	12 664 028	Kleveland
Belysning	272 704	25 %	340 880	Laugstol
	<b>10 403 926</b>		<b>13 004 908</b>	

**Sum Mva: 2 600 982**

Endelig omfang av justeringsretten fremkommer etter ferdigstilling og gjennomført overtakelsesforretning av tiltakene og en justeringsoppstilling basert på faktiske kostnader.

*Pål Ekedal*